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1  Suunnittelukohde 

Suunnittelukohde sijoittuu Ruoveden kunnassa sijaitsevan kantatien 66 
Ruovedentien kohdalle. Hankkeen osoite tierekisterissä on: maantie 66 / 8 
/ 3385 - 3750. 

2  Yhdyshenkilöt 

Ruoveden kunta (jäljempänä kunta) 
Ruovedentie 30 
34600 Ruovesi 
0152842-1 

Kunnan yhteyshenkilö: 
Waltteri Martelin, 044 787 1340, waltteri.martelin@ruovesi.fi 
 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä 
Pirkanmaan ELY) 
PL 297 
33101 Tampere 
2296962-1 

Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö Hakala Jukka, +358 295 036 224, jukka.hakala@ely-
keskus.fi 

3  Suunnitelman lähtökohdat 

Ruoveden kunta teettää kyseiseen sopimukseen perustuen 
tiesuunnitelman kantatielle 66, jolle suunnitellaan porrastetut liittymät ja 
mahdolliset väistötilat. Suunnitelmissa huomioidaan mahdolliset muutokset 
viitoitukseen ja valaistukseen. 
 
Tiesuunnitelman nimenä käytetään: "Kt 66 parantaminen Ruovedentien 
liittymän kohdalla, Ruovesi". 
 
Kyseistä nimeä käytetään kaikkialla samassa muodossa koko 
tiesuunnitelman laatimisen ajan. 
 
Maantien parantamisesta on laadittava lain liikennejärjestelmistä ja 
maanteistä mukainen tiesuunnitelma. Työn alussa tarkistetaan aiempien 
selvitysten ja suunnitelmien sekä oikeusvaikutteisten kaavojen asettamat 
reunaehdot uudelle tiesuunnitelmalle. Tarkistamiseen käytetään 
maakuntakaavaa, oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja lainvoimaista 
asemakaavaa (ei asemakaavayhdistelmää, ajantasakaavaa tai vastaavaa), 
mikäli tällaisia suunnittelualueella on.  
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Tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin 
lainvoimaista asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä 
poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus 
vaikuttaa, sitä puoltavat. Maantietä ei kuitenkaan saa rakentaa vastoin 
oikeusvaikutteista kaavaa. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 13 ja 
17 §) 
 
Suunnitelmassa otetaan huomioon, että kantatie 66 on osa suurten 
erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa (SEKV). 

4  Tiesuunnitelman hallinnollinen prosessi 

Kunta vastaa tiesuunnitelman aloituskuulutuksen laadinnasta ja 
suunnittelun aikaisesta vuoropuhelusta. Kunta julkaisee suunnitelman 
aloituskuulutuksen ja vuoropuhelutilaisuuksien kutsut Valtion 
liikenneväylien suunnittelu -järjestelmän (VLS) kautta. Kuulutuksen julkaisu 
järjestelmässä edellyttää ELYn yhteyshenkilön hyväksyntää. VLS-
järjestelmässä julkaistavat aineistot haetaan Projektivelho-järjestelmästä. 
 
Kunta huolehtii lisäksi, että järjestelmän kautta toimitetaan tieto 
kuulutuksesta ja kutsuista Pirkanmaan ELYn, Väyläviraston ja kunnan 
kirjaamoihin. Kunta huolehtii aloituskuulutuksen ja 
vuoropuhelutilaisuuksien kutsun julkaisusta myös omassa tietoverkossaan. 
 
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja 
tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta 
Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa. Tällöin syntyy lain 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukainen tutkimusoikeus kiinteistöihin 
ja suunnitelman laatiminen käynnistyy virallisesti. Lisäksi kuulutuksen 
julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. (Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä 16 §, 27 § ja 108 §, kuntalaki 108 § sekä valtioneuvoston 
asetus maanteistä 3 §.) 
 
Kunta vastaa suunnittelutyön aikaisesta vuorovaikutuksesta ja muusta 
tarpeellisesta tiedottamisesta lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä 
maantieasetuksen mukaan. 
 
Kunta huolehtii siitä, että tiesuunnitelman luonnoksesta neuvotellaan ELYn 
ympäristövastuualueen ja tarvittaessa museoviranomaisten sekä muiden 
tarpeelliseksi katsottavien tahojen kanssa. Neuvotteluista laaditaan 
kirjalliset dokumentit, jotka liitetään tiesuunnitelman aineistoon. 
 
Kunta lähettää suunnitelman luonnokset sähköisesti ELY-keskukselle 
tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Eri osa-alueiden suunnitelmat 
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toimitetaan erikseen näistä osa-alueista vastaaville asiantuntijoille 
tarkastettavaksi. ELY-keskuksella on oikeus kustannuksellaan tarkastuttaa 
suunnitelmat ulkopuolisella toimijalla. 
 
Suunnitelmaluonnosten hyväksynnän jälkeen valmis suunnitelma 
toimitetaan ELY-keskukseen lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
mukaista hallinnollista käsittelyä ja hyväksymistä varten. ELY-keskus 
huolehtii hyväksymiskäsittelystä ja sen aikana tarvittavan suunnitelman 
nähtäville asettamisen ja hyväksymispäätöksen kuuluttamisesta.  
 
Kunta varautuu tiesuunnitelman yhteydessä teettämään luonnokset 
hallinnolliseen käsittelyyn tarvittavista viranomaiskirjeistä, joita ovat 
lausuntopyynnöt, lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukainen 
hyväksymisesitys sekä vastineet mahdollisiin muistutuksiin. 
 
Kunta vastaa hyväksymiskäsittelyn aikana ilmenevistä 
lisäsuunnittelutarpeista. ELY-keskuksen käsittely ei poista kunnan vastuuta 
suunnitelman hyväksyttävyydestä ja toteutettavuudesta. Väylävirasto 
tarkistaa tiesuunnitelman ennen kuin se lähetetään lain 
liikennejärjestelmistä ja maantiestä mukaisesti hyväksyttäväksi Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomiin. 

5  Suunnitelman laatiminen ja kustannusten jako 

Työssä on noudatettava Väyläviraston suunnittelu- ja toimintaohjeita 
kaikilta osin. Ohjeet löytyvät Väyläviraston internetsivulta 
https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo. Tiesuunnitelma on 
määrämuotoinen asiakirjakokonaisuus ja tiesuunnitelma-asiakirjat 
laaditaan ohjeiden mukaista esitystapaa noudattaen. Suunnittelussa 
käytetään tämän sopimuksen päiväyksenä voimassa olevia ohjeita, ellei 
erikseen muuta sovita. 
 
Suunnittelussa on käytettävä suunnittelukonsulttia, jolla on riittävä 
kokemus vastaavanlaisten hankkeiden läpiviemisestä. Kunta toimittaa 
suunnittelusopimuksen suunnittelukonsultille. 
 
Toimintaa ja esitystapaa koskevat ohjeet:  
Tiesuunnitelma – Toimintaohjeet (7/2022) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
7_tiesuunnitelma_toimintaohjeet_web.pdf 
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa (6/2022) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
6_tiesuunnitelmavaiheen_sisalto_esitystapa_web.pdf 

https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-7_tiesuunnitelma_toimintaohjeet_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-7_tiesuunnitelma_toimintaohjeet_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-6_tiesuunnitelmavaiheen_sisalto_esitystapa_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-6_tiesuunnitelmavaiheen_sisalto_esitystapa_web.pdf
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5.1  Kustannusten jako 

Suunnitelma laaditaan kunnan toimesta ja kustannuksella. 
 
Kunta vastaa suunnittelutyön aikaisista kuulutuksista, mahdollisten 
vuorovaikutustilaisuuksien kutsuista ja tiedottamisesta kustannuksellaan.  
 
ELY-keskus huolehtii suunnitelman nähtäville asettamisen ja 
hyväksymispäätöksen kuuluttamisen kustannuksista. 
 
Kunta hakee kustannuksellaan suunnittelutyön vaatimat luvat ja 
suostumukset. Kunta vastaa suunnittelun aikaisista vahingoista ja haitoista 
sekä niiden korvaamisesta.  
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymispäätöksen 
kustannuksista vastaa ELY-keskus. 

5.2  Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja on suunnittelun aikana käsiteltävä liitteen Henkilötietojen 
käsittelyn ehdot mukaisesti.  
 
Väylävirasto ja ELY-keskus ovat tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja 
yhteisrekisterinpitäjiä, ja kunta toimii tämän sopimuksen alaisessa 
tiesuunnitelmassa henkilötietojen käsittelijänä. Tiesuunnitelman laadinnan 
yhteydessä kunta saattaa myös luovuttaa omaan toimintaansa 
tarvitsemiaan henkilötietoja Väylävirastolle tai ELY-keskuksille tämän 
sopimuksen tarkoituksen toteuttamista varten. 
 
Tiesuunnitelmavaiheessa henkilötietoja tulee käsitellä ohjeen 
Tiesuunnitelma – Toimintaohjeet kohdan TS 50 mukaisesti tai muiden 
rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaan. 
 
Rekisteröityjen informoinnin yhteydessä viitataan ELY-keskuksen 
tietosuojaselosteeseen https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-
henkilotietojen-
kasittely?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dhenkil%25C3%25B6tietojen&p
_l_back_url_title=Haku. 

5.3  Tiedonhallinta  

Tiedonhallintaa ja tietomallintamista ohjaavat ohjeet ja pätevyysjärjestys 
ristiriitatilanteissa löytyvät Väyläviraston internet sivuilta osoitteesta 
https://vayla.fi/palveluntuottajat/bim/inframallit. 
 

https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dhenkil%25C3%25B6tietojen&p_l_back_url_title=Haku
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dhenkil%25C3%25B6tietojen&p_l_back_url_title=Haku
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dhenkil%25C3%25B6tietojen&p_l_back_url_title=Haku
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dhenkil%25C3%25B6tietojen&p_l_back_url_title=Haku
https://vayla.fi/palveluntuottajat/bim/inframallit
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Hankinta ja suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti ohjeen Väyläviraston 
inframallivaatimukset (32/2022) mukaan: 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
32_inframallivaatimukset.pdf 
 
Ennen työn aloitusta kunta laatii yhteistyössä suunnittelukonsultin kanssa 
tiedonhallintasuunnitelman liitteenä olevaa mallipohjaa apuna käyttäen. 
Kunta käy lisäksi suunnittelukonsultin kanssa läpi hankkeen tiedonhallinnan 
vastuut Väyläviraston inframallivaatimukset -ohjeen liitteen 1 Hankkeen 
tiedonhallinnan vastuumatriisi avulla. Mallipohjaisessa luovutusaineistossa 
on käytettävä ohjeen liitteen 2 Luovutusaineisto hankevaiheittain mukaisia 
tarkkuustasoja ja formaatteja.  
 
Edellä mainitut dokumentit tulee muokata hankkeen tarpeita vastaavaksi. 
Työn lopussa kunta varmistaa, että lopputulos on vaatimusten mukainen. 

5.4  Suunnitelman kieli 

Suunnitelmassa noudatetaan suomen, ruotsin ja saamen kielen käytössä 
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa kohtaa 3.3 suomen, 
ruotsin ja saamen kielen käyttö tiesuunnitelma-asiakirjoissa. 

5.5  Tieturvallisuusvaikutusten arviointi 

Suunnitelmaratkaisulla ei ole vaikutusta tieverkon turvallisuustasoon, 
suunnitelmasta ei laadita tieturvallisuusvaikutusten arviointia. 

5.6  Maastotietojen hankinta ja siihen tarvittavat luvat 

Kunta hakee maantiealueella suoritettaviin mittaus-, kartoitus- ja 
maaperätutkimustöihin erillisen työluvan Pirkanmaan ELY-keskukselta.  
 
Työlupa tiealueella työskentelyyn: https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-
tiealueella-tyoskentelyyn  
 
Luvan saamisen jälkeen kunta teettää Väyläviraston ohjeiden mukaisen 
mittausperustan, maastomallin ja tarvittavat maaperätutkimukset. 
 
Maastotietojen hankintaa, mittausta ja maaperätutkimuksia koskevat 
ohjeet: 
1 Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet (19/2017) 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-
19_maastotietojen_hankinta_web.pdf 

2 Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje (18/2017) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-
18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_inframallivaatimukset.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_inframallivaatimukset.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_liite_1_vastuumatriisi.xlsx
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_liite_1_vastuumatriisi.xlsx
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_liite_2.pdf
https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn
https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-19_maastotietojen_hankinta_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-19_maastotietojen_hankinta_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-18_maastotiedot_mittausohje_web.pdf
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3 Geotekniset tutkimukset ja mittaukset - Suunnitteluvaiheen ohjaus 
(10/2015) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-
10_geotekniset_tutkimukset_web.pdf 

 
Kunta teettää tiesuunnitelman laatimisen aikana tarvittavat mittaukset, 
inventoinnit, maaperätutkimukset ja niiden arkistoinnin. Kaikki 
tutkimustulokset tulee toimittaa GTK:n valtakunnalliseen 
pohjatutkimusrekisteriin tallennettavaksi.  
 
Työssä on noudatettava Tiesuunnitelman toimintaohjeen kappaletta ”260 
Riskienhallinta ja turvallisuus” sekä Väyläviraston ohjeita riskienhallinnasta 
ja turvallisuudesta. Maastossa tehtävien töiden osalta tulee huomioida 
sopimuksen liitteenä oleva Turvallisuusohje. 
 
Mittausperustan ja maastomallin mittaussuunnitelmat tulee toimittaa 
tarkastettavaksi ELY:n edustajalle Welado Oy:lle ennen mittausten 
aloittamista. 
 
Mittausperusta tarkastetaan ennen maastomallin mittausta. Myös valmis 
maastomalli annetaan tarkastettavaksi. Tarkastuksen suorittaa: Welado 
Oy, yhteyshenkilö Pasi Kråknäs, pasi.kraknas@welado.fi, puh. +358 
40 862 5039. 

5.7  Aineistojen luovutus 

Aineistot luovutetaan Velhoon alla olevan ohjeen mukaisesti: 
 
Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho järjestelmässä 
(8/2020) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-
08_suunnittelu_toteutusprojektien_web.pdf  
 
Velhon ohjesivusto ja käytettävä kansiorakenne löytyvät alla olevien 
linkkien kautta:  
Ohjesivusto: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/ 
Kansiorakenne: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tshakemisto/ 
 
Inframalleja koskevat vaatimukset on esitetty seuraavissa ohjeissa: 
Väyläviraston inframallivaatimukset (32/2022)  
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
32_inframallivaatimukset.pdf 
Siltojen inframalliohje (41/2022) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
41_siltojen_inframalliohje.pdf 
 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-10_geotekniset_tutkimukset_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-10_geotekniset_tutkimukset_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-08_suunnittelu_toteutusprojektien_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-08_suunnittelu_toteutusprojektien_web.pdf
https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/
https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tshakemisto/
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_inframallivaatimukset.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-32_inframallivaatimukset.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-41_siltojen_inframalliohje.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-41_siltojen_inframalliohje.pdf
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Valmis suunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle asianmukaisesti 
sähköisessä muodossa myös BEM-projektipankin kautta. Toimitettava 
aineisto sisältää kaikki suunnitelman aineistot, myös taustatiedot. Aineistot 
tallennetaan sekä pdf-muodossa, että alkuperäisenä tiedostomuotona, 
kuten .doc, .xls, .dwg ja niin edelleen. Sähköinen luovutusaineisto 
tallennetaan BEM-projektipankkiin Velho-järjestelmään vietävän 
kansiorakenteen mukaisesti.  

6  Suunnittelua koskevat tekniset ohjeet 

Tienpidon teknisistä ohjeista 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/OL/tieohjeet.pdf mm. seuraavat 
ohjeet ovat tässä suunnittelussa tarpeellisia tai mahdollisesti tarpeellisia: 
 
- Tien suuntauksen suunnittelu (30/2013) 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2013-
30_tien_suuntauksen_suunnittelu.pdf 

- Pitkät ajoneuvoyhdistelmät ja maanteiden suunnittelu (22/2020) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-
22_pitkat_ajoneuvoyhdistelmat_web.pdf 

- Tien poikkileikkauksen suunnittelu (16/2021) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-
16_tien_poikkileikkauksen_web.pdf 

- Tasoliittymät (TIEH 2100001-01) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Tiehallinto/pdf/tasoliittymat_ohje.
pdf 

- LVM:n asetus näkemäalueista (25.1.2011) korvaa Luvun 5.1.2 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lvm_asetus_nake
maalueista.pdf 

- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-
16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf 

- Pohjaveden suojelu maanteillä (19/2020) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-
19_pohjaveden_suojelu_web.pdf 

- Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu (27/2022) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-
27_meluesteet_1.5.2022_web.pdf 

- Erikoiskuljetukset suunnittelussa (Suomen Kuntaliitto 2019) 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1930-erikoiskuljetukset-
suunnittelussa 

- Tien geotekninen suunnittelu (10/2012) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2012-
10_tien_geotekninen_web.pdf 

- Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 
(13/2017) 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/OL/tieohjeet.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2013-30_tien_suuntauksen_suunnittelu.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2013-30_tien_suuntauksen_suunnittelu.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-22_pitkat_ajoneuvoyhdistelmat_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-22_pitkat_ajoneuvoyhdistelmat_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-16_tien_poikkileikkauksen_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-16_tien_poikkileikkauksen_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Tiehallinto/pdf/tasoliittymat_ohje.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Tiehallinto/pdf/tasoliittymat_ohje.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lvm_asetus_nakemaalueista.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lvm_asetus_nakemaalueista.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-19_pohjaveden_suojelu_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-19_pohjaveden_suojelu_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-27_meluesteet_1.5.2022_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-27_meluesteet_1.5.2022_web.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1930-erikoiskuljetukset-suunnittelussa
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1930-erikoiskuljetukset-suunnittelussa
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2012-10_tien_geotekninen_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2012-10_tien_geotekninen_web.pdf
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https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-
13_ncci7_web.pdf 

- Tiekaiteiden suunnittelu 17.3.2023 (20/2023) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-
20_tiekaiteiden_suunnittelu_17.3.2023_web.pdf  

 
ELY-keskuksen yhdyshenkilö osallistuu työhön ja antaa tarvittaessa 
lisäohjeita. 

7  Rakentaminen, kunnossapito ja rakentamisen kustannusjako 

Kunta vastaa rakentamisesta, siihen liittyvistä luvista ja niiden 
hankkimisesta kokonaisuudessaan sekä rakentamisen aikaisista 
kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. ELY-keskus vastaa 
maantietoimituksen hakemisesta ja toimituskustannuksista sekä 
maanteiden osalta mahdollisista lunastuskorvauksista. Kunta luovuttaa 
maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta 
tietarkoituksiin. 
 
Tämän sopimuksen mukaan laadittavan tiesuunnitelman jälkeen ennen 
rakennustyön aloittamista on kunnan laadittava rakentamissuunnitelma ja 
laadittava ELY-keskuksen kanssa erillinen toteuttamissopimus. 
Toteuttamissopimuksessa määritellään tarkemmat ohjeet rakennustyön 
toteuttamiseen ja työnaikaisen liikenteen ohjaamiseen.  

8  Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen 

Sopimus on voimassa yhden vuoden ajan allekirjoituspäivästä, jonka 
aikana suunnittelu tulee käynnistää, muuten sopimus raukeaa. 

9  Erimielisyyden ratkaiseminen 

Ensisijaisesti tätä sopimusta ja sen soveltamista koskevat erimielisyydet 
ratkaistaan neuvottelemalla. Erimielisyydet, joita ei neuvottelemalla voida 
ratkaista, ratkaisee Pirkanmaan käräjäoikeus. 

10  Voimaantulo 

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. 
 
 
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
Kunnan (Ruoveden kunta) puolesta sopimuksen on allekirjoittanut 
<Nimike> Allekirjoittajan nimi ja <Nimike> Allekirjoittajan nimi. 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-13_ncci7_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lo_2017-13_ncci7_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-20_tiekaiteiden_suunnittelu_17.3.2023_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-20_tiekaiteiden_suunnittelu_17.3.2023_web.pdf
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Pirkanmaan ELYn puolesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana 
yksikön päällikkö Tero Haarajärvi ja esittelijänä projektipäällikkö Jukka 
Hakala. 
 
 

Liitteet Henkilötietojen käsittelyn ehdot 
Turvallisuusohje 
Tiedonhallintasuunnitelma -pohja 

 
Jakelu Jukka lisää tähän vielä ELYn henkilöitä 


