

Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken tehdyn sopimuksen muuttamisesta


1. Sopijaosapuolet

1 Tampereen kaupunki
Y-tunnus 0211675-2
PL 487
33101 Tampere

ja

2 Akaan kaupunki
Hämeenkyrön kunta
Ikaalisten kaupunki
Juupajoen kunta
Kangasalan kaupunki
Kihniön kunta
Kuhmoisten kunta
Lempäälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Nokian kaupunki
Oriveden kaupunki
Parkanon kaupunki
Pirkkalan kunta
Punkalaitumen kunta
Pälkäneen kunta
Ruoveden kunta
Sastamalan kaupunki
Urjalan kunta
Valkeakosken kaupunki
Vesilahden kunta
Virtain kaupunki
Ylöjärven kaupunki

Kukin erillisenä itsenäisenä sopijapuolena, mutta sopijaosapuoli 2 tässä sopimuksessa yhdessä nimikkeellä "Muut Pirkanmaan kunnat".



2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Pirkanmaan kuntajohtajat ovat sopineet kuntajohtajakokouksessa 02.12.2022 Pirkanmaan laajuisesta Ukraina-projektista ajalle 1.1.-31.12.2023.

Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken on lähetetty kuntien päätöksentekoon käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 3.5.2023.

Ukrainan pakolaistilanteen tasaantumisen, kuntien omien toimintamallien ja palveluohjauksen vakiintumisen ja ELY-keskuksen kasvaneen koordinaatioresurssin johdosta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Pirkanmaan kuntien yhteiselle Ukraina-projektille rekrytoidaan projektipäällikön ja kahden projektisuunnittelijan sijasta projektipäällikkö ja yksi projektisuunnittelija. Tästä syystä on tarve muuttaa Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken sovitun sopimuksen kohtaa 4, jonka otsikko on *”Projektin kustannusten jakautuminen kuntien kesken”*.

Henkilöresurssin vähentäminen ei vaikuta Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken sovitussa sopimuksessa sovittuihin projektin sisältöihin ja tavoitteisiin.

3. Sopimus


Sopijaosapuolet sopivat, että Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken sovitun sopimuksen kohta 4, jonka otsikko on *”Projektin kustannusten jakautuminen kuntien kesken”*, muutetaan kokonaisuudessaan seuraavansisältöiseksi:

Tampereen kaupunki vastaa:

1. 50% projektipäällikön palkkakustannuksista
2. 50% projektisuunnittelijan palkkakustannuksista
3. 50% projektin muista kustannuksista (esim. tilat, viestintä, matkakulut)

Muut Pirkanmaan kunnat yhdessä vastaavat:

1. 50% projektipäällikön palkkakustannuksista
2. 50% projektisuunnittelijan palkkakustannuksista
3. 50% projektin muista kustannuksista (esim. tilat, viestintä, matkakulut)




Projektin budjetti ja budjetin mukaiset maksuosuudet asukasluvun suhteessa Pirkanmaan kunnille

Ukraina projektin budjetti					
	Koko projektin kesto/ kustannukset	Vuosikustannus	Tampere	%-Osuudet	Muut kunnat
Ajankohta/kesto	01/23-12/23	12 kk	12		
kuukaudet	12				
Henkilöstökulut					
TRE/projektisuunnittelija 100%	50 000	50 000	25 000	50 %	25 000
TRE/Projektipäällikkö (100%)	60 000	60 000	30 000	50 %	30 000
Yhteensä	110 000	110 000	55 000		55 000
Toimitilakulut, vuokrat					
Rautatiekatu 5 krs 5% osuus	6 065	6 065	3 032	50 %	3 032
Yhteensä	6 065	6 065	3 032		3 032
Yleiskustannukset					
Yleiskustannukset (sis. 1% Yleiskustannukset, hallinto- ja HR-kustannukset, projektoimiston kustannukset)	14 421	14 421	7 210		7 210
Yhteensä	14 421	14 421	7 210		7 210
Ulkoiset palvelut (Ostopalvelut)					
Siivouskulut	441	441	220		220
Vartiointikulut	703	703	351		351
Yhteensä	1 143	1 143	572		572
Muut kulut					
matkakulut	7 000		3 500		3 500
viestintä, markkinointi, muu ostopalvelu	5 000		2 500		2 500
Yhteensä	12 000		6 000		6 000
Yhteensä	143 629	131 629	71 815		71 815

Kuntien maksuosuudet 2022	Asukasluvu 31.12.2021	%-osuus	Henkilöstökulut	Toimitilakulut, vuokrat	Yleiskustannukset (Ostopalvelut)	Ulkoiset palvelut	Yhteensä
Akaa	16 467	5,8 %	3 197	176	419	33	4 175
Hämeenkyrö	10 337	3,6 %	2 007	111	263	21	2 621
Ikaalinen	6 877	2,4 %	1 335	74	175	14	1 744
Juupajoki	1 786	0,6 %	347	19	45	4	453
Kangasala	32 622	11,5 %	6 334	349	830	66	8 271
Kihniö	1 808	0,6 %	351	19	46	4	458
Kuhmoinen	2 158	0,8 %	419	23	55	4	547
Lempäälä	24 164	8,5 %	4 692	259	615	49	6 126
Mänttä-Vilppula	9 563	3,4 %	1 857	102	243	19	2 425
Nokia	34 884	12,3 %	6 773	373	888	70	8 844
Orivesi	8 978	3,2 %	1 743	96	229	18	2 276
Parkano	6 286	2,2 %	1 221	67	160	13	1 594
Pirkkala	20 206	7,1 %	3 923	216	514	41	5 123
Punkalaidun	2 721	1,0 %	528	29	69	5	690
Pälkäne	6 439	2,3 %	1 250	69	164	13	1 632
Ruovesi	4 155	1,5 %	807	44	106	8	1 053
Sastamala	23 998	8,5 %	4 660	257	611	48	6 084
Urjala	4 669	1,6 %	907	50	119	9	1 184
Valkeakoski	20 695	7,3 %	4 018	222	527	42	5 247
Vesilähti	4 444	1,6 %	863	48	113	9	1 127
Virrat	6 465	2,3 %	1 255	69	165	13	1 639
Ylöjärvi	33 533	11,8 %	6 511	359	854	68	8 502
Summa	283 255	1,00	55 000	3 032	7 210	572	71 815

Kustannukset laskutetaan toteuman perusteella. Sopijaosapuolet yhdessä ja yhteisymmärryksessä toteavat, että kunkin kunnan tarkka maksuosuus vahvistuu projektin päättyessä.



4. Sopimuksen voimassaolo ja allekirjoittaminen

Tämä sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten välillä sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus sitoo sopijapuolia projektin kustannusten jakamisen suhteen koko projektin toteutusajalta 1.1. – 31.12.2023.

5. Sopimuksen muuttaminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei sovita osapuolten välisin neuvotteluin kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun osapuoli on esittänyt kirjallisen neuvottelukutsun toiselle osapuolelle, riita voidaan ratkaista toimivaltaisessa tuomioistuimessa, joka ensi asteessa on Pirkanmaan kärjäoikeus.

6. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksikymmentäkolme (23) samasanaista kappaletta, yksi (1) kaikille sopijaosapuolille.

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

